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	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Α. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 50/ 2020)
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι επισκευές σε υπάρχουσες υποδομές στις Φρίκες του Δήμου Ιθάκης που υπέστησαν καταστροφές από το καιρικό φαιννόμενο ΄΄ ΙΑΝΟΣ΄΄. Η μελέτη επικεντρώνεται στη επισκευή δρόμων , τοιχείων και λιθοδομών στις Φρίκες και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο.

 Ποιο συγκεκριμμένα :

Α) Στη θέση Δωδώνη:  Λόγω των καιρικών φαινομένων 1. αποξηλώθηκε τμήμα του παραλιακού δρόμου μήκους περίπου 40,00μ, 2.  γκρεμίστηκε η λιθοδομή επί του παραλιακού δρόμου 3. αποξηλώθηκε τμήμα της παραλιακής τσιμεντοστρωμένου τμήματος. Με τη μελέτη 1. ανακατασκευάζεται ο δρόμος με άσφαλτο 2. Κατασκευάζεται η λιθοδομή στη θέση που ήταν  3. Τσιμεντοστρώνεται το παραλιακό τμήμα. 
Β) Στη θέση Μινι μαρκετ : Λόγω των καιρικών φαινομένων 1. αποξηλώθηκε τμήμα της παραλιακής τσιμεντοστρωμένου τμήματος διαστάσεων περίπου 15,00*13,00μ Με τη μελέτη  επαναφέρεται το τμήμα με τσιμεντόσρωση 
Γ) Μικροεπισκευές ( τσιμεντοστρώσεις- ασφαλτοστρώσεις):  Διάφορα τμήματα του οδικού τμήματος έχουν υποστεί ζημιές και με τη μελέτη αυτή κάποια από τα  τμήματα θα επισκευαστούν με σκυρόδεμα η άσφαλτο. Επίσης θα ανακατασκευαστεί οχετός ομβρίων υδάτων μήκους 20μ περίπου με τσιμεντοσωλήνα και σχάρες. 
. 
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Με τη μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση τής βατότητας των παραπάνω υφιστάμενων δρόμων και υποδομών με τις εργασίες που αναφέρονται στο προυπολογισμό, που έχουν υποστεί ζημιές η έχουν καταρρεύσει λόγω των καιρικών φαινομένων   
Mε τις προτεινόμενες εργασίες θα γίνει αποκατάσταση των τμημάτων στην πρότερη κατάσταση και δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού
Οι εργασίες στους δρόμους δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού, προκειμένου να γίνεται ασφαλής η πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων και πεζών 
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο χρόνος ολοκλήρωσής των εργασιών καθορίζεται σε τριάντα  (30) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 70.000 € συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων (ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).  
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