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	ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Α. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ    ( ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 51/ 2020)
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι οι επισκευές σε υπάρχουσες υποδομές στο Κιόνι του Δήμου Ιθάκης που υπέστησαν καταστροφές από το καιρικό φαιννόμενο ΄΄ ΙΑΝΟΣ΄΄. Η μελέτη επικεντρώνεται στη επισκευή δρόμων , τοιχείων και λιθοδομών στο Κιόνι και ιδιαίτερα στο παραλιακό μέτωπο.

 Ποιο συγκεκριμμένα :

Α) Βόρειο τμήμα:  Λόγω των καιρικών φαινομένων 1. Αποξηλώθηκε τμήμα του παραλιακού δρόμου που είναι πλακοστρωμένο μαζί με τη θεμελίωση του  διαστάσεων περίπου 9,00*2,50μ, Με τη μελέτη προβλέπεται να γίνει η θεμελίωση και να αποκατασταθεί το πλακόστρωτο με φυσική πέτρα 2.  Γκρεμίστηκε ο πλακόστρωτος διάδρομος που καταλήγει ο παραλιακός δρόμος μαζί με το τοιχείο.  Με τη μελέτη προβλέπεται να γίνει η θεμελίωση και τοιχείο , να επιχωθεί  το τμήμα και να αποκατασταθεί το πλακόστρωτο με φυσική πέτρα 
Β) Στη Νότιο τμήμα : Λόγω των καιρικών φαινομένων 1. Κατέρρευσε το παραλιακό τοιχείο με αποτέλεσμα μεγάλη σπηλαίωση κάτω από το υπάρχοντα δρόμο διαστάσεων περίπου 15,00* 5,00μ και μέσου ύψους 4,00μ με ταυτόχρονο υπόσκαπτο στο πεζόδρομο (διάδρομο) που υπάρχει. Με τη μελέτη προβλέπεται να γίνει η θεμελίωση και να κατασκευαστεί τοιχείο από σκυρόδεμα C20/25,να επιχωθεί το τμήμα και να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος στη πρότερη κατάσταση . Το τοιχείο θα επενδυθεί με φυσική πέτρα ως προηγουμένως. Στο διάδρομο θα γίνει υποθεμελίωση του τμήματος και θα αποκατασταθεί το πλακόστρωτο με φυσική πέτρα 2. Παρουσιάστηκε μεγάλη καθίζηση στο δρόμο σε μήκος περίπου 10,00μ . Με τη μελέτη προβλέπεται να γίνει η θεμελίωση ,και να κατασκευαστεί τοιχείο από σκυρόδεμα C16/20,να επιχωθεί το τμήμα και να τσιμεντοστρωθεί ο δρόμος στη πρότερη κατάσταση 

Γ) Μικροεπισκευές ( πλακοστρώσεις -τσιμεντοστρώσεις- ασφαλτοστρώσεις):  1. Αποξηλώθηκαν σκαλοπάτια και πλατύσκαλα κατά μήκος του βόρειου τμήματος του δρόμου. Με τη μελέτη προβλέπεται να καθαιρεθούν τα επικύνδινα τμήματα και να πλακοστρωθεί με φυσική πέτρα  2. Διάφορα τμήματα του οδικού τμήματος έχουν υποστεί ζημιές και με τη μελέτη αυτή κάποια από τα  τμήματα θα επισκευαστούν με σκυρόδεμα η άσφαλτο..
. Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
Με τη μελέτη προβλέπεται η αποκατάσταση τής βατότητας των παραπάνω υφιστάμενων δρόμων και υποδομών με τις εργασίες που αναφέρονται στο προυπολογισμό, που έχουν υποστεί ζημιές η έχουν καταρρεύσει λόγω των καιρικών φαινομένων   
Mε τις προτεινόμενες εργασίες θα γίνει αποκατάσταση των τμημάτων στην πρότερη κατάσταση και δεν θα μεταβληθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού
Οι εργασίες στους δρόμους δεν αφορούν ούτε διαπλατύνσεις, ούτε αλλαγή μηκοτομής του οδικού δικτύου αλλά μόνο εργασίες στα πλαίσια της υπάρχουσας χάραξης της οδού, προκειμένου να γίνεται ασφαλής η πρόσβαση των διερχόμενων οχημάτων και πεζών 
Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ο χρόνος ολοκλήρωσής των εργασιών καθορίζεται σε εννενήντα  (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 130.000 € συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων (ΓΕ & ΕΟ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).  
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